

Wysokie Mazowieckie, 2022.05.25.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

### Wyjaśnienia treści SWZ

#### PYTANIA:

1. Proszę o informację czy węzeł ciepły jest w zakresie oferty? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar na węzeł ciepły.
2. Brak zestawienia ślusarki.
3. Brak projektu drogowego.
4. Prosimy o udostępnienie opisu konstrukcji.
5. Proszę o udzielenie informacji dotyczących windy:
  - czy któreś z drzwi szybowych miałyby mieć odporność ogniową? Jeżeli tak, to które?
  - jakie wyposażenie kabiny przyjąć do wyceny?
  - czy komunikacja ma odbywać się za pomocą linii analogowej (standard), czy modułu GSM?
6. Prosimy o przesłanie badań geologicznych podłoża.
7. Jaka częstotliwość fakturowania jest przewidziana? Brak informacji w umowie.
8. Prosimy o zwiększenie fakturowania częściowego do 95%
9. Umowa § 8 pkt 4 – urwany wątek, prosimy o uzupełnienie.
10. Umowa § 10 pkt. 1 ust 1) a) prosimy o zmianę na 60dni zamiast 150dni
11. Umowa § 11 pkt. 1 e) Czy Inwestor planuje wprowadzać własnych wykonawców na plac budowy? Jeśli tak, takie roboty mogą być wyłączone z zakresu Generalnego Wykonawcy?
12. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

#### ODPOWIEDZI:

1. Tak. Zostaje wprowadzona modyfikacja treści SWZ, poprzez dodania załącznika nr 6f – Przedmiar węzeł ciepły.

6. Do niniejszych wyjaśnień zostaje dołączony plik badania geologiczne.
7. Częstotliwość fakturowania ustalona zostanie z wybranym Wykonawcą biorąc pod uwagę przedstawiony przed zawarciem umowy harmonogram prac.
8. Zamawiający postanawia wprowadzić modyfikację treści SWZ zwiększając częściowe fakturowanie do 90%.
9. Zamawiający postanawia wprowadzić modyfikację treści SWZ poprzez skreślenie w wzorze umowa § 8 pkt 4.
10. Zamawiający utrzymuje zapis 150 dni.
11. Tak. Wszystkie uzgodnienia będą prowadzone w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.
12. Zostaje wprowadzona modyfikacja treści SWZ, zmiana terminu na **9 czerwca 2022 roku**, poprzez dodania załącznika.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Masłowski