Wysokie Mazowieckie, 2022.05.30.

dot. przetargu nieograniczonego na ,Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Wysokiem Mazowieckiem”.

Wyjasnienia tresci SWZ

PYTANIA:

1. Proszg¢ o wprowadzenie zmian w przekazanym projekcie umowy:

- § 3 pkt. 3 — Wnosimy o wprowadzenie do zapisow Umowy nastepujace tresci dotyczace

waloryzacji:

1. Ustala si¢ nastgpujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia:

a) jezeli wartos¢ cen produkcji budowlano-montazowej zmieni si¢ o minimum 3 %, biorgc
pod uwage wskaznik ogloszony w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w stosunku do cen z pierwszego polrocza realizacji umowy, dokona si¢ zmiany wartosci
calego wynagrodzenia o wielkos¢ procentowq wynikajgcq ze zmiany wskaznika
ogloszonego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego;
b) poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy; zmiany wynagrodzenia bedq dokonywane w okresach kwartalnych;

2. Wprowadzenie zmian o ktoérych stanowi ust.1 dokonuje si¢ na wniosek Wykonawcy, ktéry

przedstawia Zamawiajgcemu przedmiotowy wniosek wraz z uzasadnieniem.”’

Nasz wniosek podyktowany jest permanentnym, dynamicznym wzrostom cen.

- § 9 pkt. 1 ust 1) —zmiana wysokosci kary z 0,1% na 0,05%

- § 9 pkt. 1 ust 2) — zmiana wysokosci kary z 0,1% na 0,05%

- § 9 pkt. 2 — zmiana maksymalnej wysokosci kar z 30% na 10%

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiajgcy “nie przewiduje wprowadzenia waloryzacji. Jednoczesnie Zamawiajagcy

dokona zmiany wysokosci kar w § 9 pkt. 1 ust 1 i 2, zostaje wprowadzona modyfikacji SWZ.
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